

Заказчик _____

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ

"Утвержден" " _____ 202__ г

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 115,79 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № СРСС

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2022г.

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛГС-02-01-01 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут | 1 385,68 | 47,02 | | | 1 432,70 |
| 2 | ЛГС-02-01-02 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут | 247,41 | | | | 247,41 |
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | | | 1 633,09 | 47,02 | | | 1 680,11 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| Итого по Главам 1-7 | | | 1 633,09 | 47,02 | | | 1 680,11 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| Итого по Главам 1-8 | | | 1 633,09 | 47,02 | | | 1 680,11 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| Итого по Главам 1-9 | | | 1 633,09 | 47,02 | | | 1 680,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|----------------------|----------|
| 3 | п 1.6. Постановление Администрации г. Сургут от 07.10.2015г. № 7065 | Технический надзор 1,9% | | | | 31,92 | 31,92 |
| | | | | | | 1,9%*(Г1:Г7-Г1:Г9:О) | |
| | | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | | | 31,92 | 31,92 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 4 | Договор №23 от 27.06.2022 г. | Проектные работы | | | | 37,36 | 37,36 |
| 5 | Договор №40 от 21.06.2022 г. | Проверка достоверности сметной стоимости | | | | 44830/1,2 | 24,00 |
| | | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" | | | | 61,36 | 61,36 |
| | | Итого по Главам 1-12: | 1 633,09 | 47,02 | | 93,28 | 1 773,39 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты!" | 1 633,09 | 47,02 | | 93,28 | 1 773,39 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 6 | № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. | НДС - 20% | 326,62 | 9,40 | | 6,38 | 342,40 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 326,62 | 9,40 | 20%Г1.С:Г14.С | 20%(Г1.П:Г14.П-Г12) | 6,38 |
| | | Итого по сводному расчету | 1 959,71 | 56,42 | | 99,66 | 2 115,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Генеральный директор ООО "ЭРГОПОЛИС" | | | | | | | |
| В.П. Волосников | | | | | | | |
| [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | |
| Д.В. Котик | | | | | | | |
| [подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | |
| В.А. Кульба | | | | | | | |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | | | | | | | |

Главный инженер проекта

Заказчик Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 202__ г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 127,93 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г.

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС-02-01-01 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут | 95,24 | 3,23 | | | 98,47 |
| 2 | ЛС-02-01-02 | Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут | 17,00 | | | | 17,00 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 112,24 | 3,23 | | | 115,47 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-7 | 112,24 | 3,23 | | | 115,47 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-8 | 112,24 | 3,23 | | | 115,47 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-9 | 112,24 | 3,23 | | | 115,47 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|
| 3 | п 1.6. Постановление Администрации г. Сурагут от 07.10.2015г. № 7065 | Технический надзор 1,9% | | | | 2,19 | 2,19 |
| | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" | | | | | 1,9%*(П1:Г7-Г1:Г9:О) | 2,19 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 4 | Договор №23 от 27.06.2022 г. | Проектные работы | | | | 6,39 | 6,39 |
| | | | | | | 44830/1,2/4,9/1/1,19 | |
| 5 | Договор №40 от 21.06.2022 г. | Проверка достоверности сметной стоимости | | | | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | 24000/6,19 | |
| | | | | | | 10,27 | 10,27 |
| | | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 112,24 | 3,23 | | 12,46 | 127,93 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 112,24 | 3,23 | | 12,46 | 127,93 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| | | Итого по сводному расчету | 112,24 | 3,23 | | 12,46 | 127,93 |

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Генеральный директор ООО "ЭРГОПОЛИС" | | | | | | | |

В.П. Волоосников

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Д.В. Котик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"

В.А. Кульба

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]